
Приложение № 6 

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№_________ от «___» ____________ 20___г.

Порядок обеспечения действий Сторон при выполнении изменения эксплуатационного состояния объектов межсетевой координации и ремонтных работ.
1. Исполнитель согласовывает с Заказчиком сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах диспетчеризации электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, путем предоставления Заказчику графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Исполнителя на следующий календарный год в срок до «01» октября текущего года.
2. Заказчик согласовывает Исполнителю сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах диспетчеризации электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, в срок не позднее 20 дней с момента получения от Исполнителя графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Исполнителя.

3. Исполнитель ежемесячно согласовывает с Заказчиком сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах межсетевой координации, не являющимися объектами диспетчеризации, влекущие необходимость введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления Заказчика, путем предоставления Заказчику графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Исполнителя на следующий месяц до «25» числа текущего месяца.
4. Заказчик согласовывает Исполнителю сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах межсетевой координации, влекущие необходимость введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления Заказчика, в срок не позднее 5 дней с момента получения от Исполнителя графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Исполнителя либо в указанный срок предоставляет письменный мотивированный отказ с указанием возможных сроков выполнения работ. При этом новые сроки должны обеспечивать вывод в ремонт оборудования в пределах планируемого месяца.

5. В случае не поступления в срок, предусмотренный п. 4. настоящего порядка, ответа на направленный график, предоставления немотивированного отказа без указания возможных сроков выполнения работ, а также в случае указания возможных сроков за пределами планируемого месяца,  направленный Исполнителем график плановых ремонтных работ считается согласованным.

6. В целях исполнения настоящего раздела, под ремонтными работами, проведение которых без  введения ограничения режима потребления невозможно понимаются ремонтные работы на принадлежащих Исполнителю объектах межсетевой координации, изменение эксплуатационного состояния которых, влечет изменение эксплуатационного состояния и режим работы объектов электросетевого хозяйства Заказчика и при этом осуществление этих работ, исключительно путем осуществления переключений на объектах Исполнителя, без введения ограничения режима потребления невозможно.
7. О проведении, согласованных Сторонами в соответствии с пунктами 1 - 4. настоящего порядка в графиках, плановых ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, Исполнитель уведомляет Заказчика  за 5 (пять) рабочих дней до их начала путем направления диспетчерской заявки.
8. Заказчик обязан согласовать полученную от Исполнителя диспетчерскую заявку, не позднее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты проведения ремонтных работ. Отказ в согласовании диспетчерской заявки не допускается.
9. В случае отсутствия ответа на заявку, несогласования заявки в нарушение п. 8. настоящего порядка, заявка считается согласованной и Исполнитель вправе приступить к выполнению ремонтных работ в сроки, указанные в заявке.
10. В случае если проведение Исполнителем плановых ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства, влекущих необходимость введения ограничения режима потребления, невозможно осуществить без ограничения режима потребления в отношении потребителей Заказчика, Заказчик обязан ввести ограничение режима потребления таких потребителей после получения соответствующего уведомления от Исполнителя.


11. Заказчик при согласовании заявки Исполнителя уведомляет об этом энергосбытовую организацию / гарантирующего поставщика не позднее 2 дней со дня получения от Исполнителя уведомления о проведении ремонтных работ.
12. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, возникшие у Исполнителя и (или) третьих лиц, в результате действий (бездействий) Заказчика, препятствующих проведению Исполнителю ремонтных работ, на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства.

13. Стороны обязаны уведомлять друг друга о ремонтных и профилактических работах, проводимых на принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства, которые не влекут ограничение режима потребления, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения указанных работ.
14. Аварийные заявки на неплановые работы по изменению эксплуатационного состояния или технологического режима работы объекта Исполнителя, отключившихся действием устройств РЗА, технологических защит или отключенные оперативным персоналом в соответствии с требованиями производственных инструкций, а также на устройствах РЗА, выведенных из работы автоматически или в ручную оперативным персоналом Исполнителя из-за неисправности для предотвращения ложной работы, принимаются и согласовываются в течении двух часов Заказчиком в любое время суток.
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